



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

C.N.P.J. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483

Fone: 43 3569-1179 – Fax (43) 3569-1605

[prefeitura@pinhalao.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pinhalao.pr.gov.br)

<http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

## ERRATA

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018**

### **HOMOLOGAÇÃO**

A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, comunica que na primeira homologação enviada constou um erro no valor escrito por extenso referente à empresa **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME**. Portanto, segue abaixo a correção da mesma.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica:

#### **R E S O L V E:**

Homologar o resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº. 49/2018 de 16/07/2018 a FAVOR dos Proponentes:

- 1) **INCOLAJE FABRICA DE LAJES E PREMOLDADOS LTDA - ME, CNPJ Nº 12.114.554/0001-07**, pelo valor total de R\$ 220.233,85 (Duzentos e vinte mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos);
- 2) **M.R.S. ALMEIDA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME, CNPJ Nº 17.179.882/0001-05**, pelo valor total de R\$ 450.849,25 (Quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos);
- 3) **E C DE MORAIS - EIRELI -ME, CNPJ Nº 22.350.527/0001-89**, pelo valor total de R\$ 2.147.411,50 (Dois milhões e cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos).

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão

Em 20 de agosto de 2018.

**SERGIO INÁCIO RODRIGUES**  
Prefeito Municipal